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Abkiirzungsverzeichnis

ASP - Artenschutzprogramm

BV - Biotopverbund (auch in Kombinationen)

BVB — Biotopverbundbotschafterin

FAKT — Foérderprogramm flr Agrarumwelt, Klimaschutz und Tierwohl
FFH — Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

FFH-LRT — Lebensraumtyp der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie

FPBV - Fachplan Landesweiter Biotopverbund (inkl. FP Offenland, GWP und FP Gewasserland-
schaften)

FP Gewasserlandschaften - Fachplan Gewasserlandschaften
FP Offenland - Fachplan Offenland

FVA — Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Wirttemberg
GWP - Generalwildwegeplan

LPR - Landschaftspflegerichtlinie

LUBW — Landesanstalt fir Umwelt Baden-Wirttemberg

MaP - Managementplan

MLVZ — Musterleistungsverzeichnis

MWK - FFH-Mahwiesen-Kartierung

OBK - Offenland-Biotopkartierung

RP — Regierungsprasidium

ULB — Untere Landwirtschaftsbehdrden

UNB — Untere Naturschutzbehoérde

UWB — Untere Wasserbehorden

WRRL — Wasserrahmenrichtlinie
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Vorbemerkung

Die am 31. Juli 2020 in Kraft getretene Anderung des Naturschutzgesetzes Baden-Wiirttemberg
sieht in § 22 vor, auf der Grundlage des Fachplans Landesweiter Biotopverbund (FPBV) ein Netz
raumlich und funktional verbundener Biotope zu schaffen. Der FPBV gliedert sich in einen Fach-
plan Offenland (FP Offenland), einen Fachplan Gewasserlandschaften (FP Gewasserlandschaf-
ten) und den Generalwildwegeplan (GWP) der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt
(FVA).

Der funktionale Biotopverbund soll schrittweise ausgebaut werden und bis zum Jahr 2023 min-
destens 10 Prozent, bis zum Jahr 2027 mindestens 13 Prozent und bis zum Jahr 2030 mindestens
15 Prozent der Offenlandflache in Baden-Wirttemberg umfassen. Als Grundlage fur die Um-
setzung sollen die Kommunen fir ihre Gemarkungen auf Grundlage des FPBV Biotopverbund-
Planungen (BV-Planungen) erstellen oder die Landschafts- oder Griinordnungsplane anpassen.

Aufgaben der kommunalen Biotopverbundplanung

Kommunale BV-Planungen konkretisieren den vom Land Baden-Wdurttemberg erarbeiteten FPBV
fur die jeweilige Kommune unter Berlcksichtigung der angrenzenden Flachen der Nachbarkom-
munen. Seit Mitte Marz 2021 steht eine aktualisierte Fassung des FP Offenland inklusive des GWP
im Daten- und Kartendienst der LUBW zum Download bereit. Zusatzlich wird Anfang/Mitte
des 3. Quartals 2021 ein neuer Datensatz FP Gewasserlandschaften an gleicher Stelle bereitge-
stellt.

Die kommunale BV-Planung stellt die notwendigen rdumlichen und funktionalen Zusammenhange
zwischen den Biotopen dar und bezieht weitere bereits vorhandene Datengrundlagen und Planun-
gen (siehe Anlage BV-Datengrundlagen) ein. Sie konzentriert sich auf die Kernflachen und -raume
des Offenlandes und der Gewasserlandschaften sowie deren funktionale Verbindung und auf die
verbundrelevanten, regionalspezifischen Zielarten (siehe ,Landesweiter Biotopverbund Baden-
Wirttemberg, Arbeitshilfe — Zielarten Offenland®). Fihrt ein Teil des GWP in der Kommune durch
das Offenland oder ist die Kommune von Planungen des Landeskonzeptes Wiedervernetzung be-
ruhrt, werden diese in die BV-Planung mit einbezogen.

Die kommunale BV-Planung liefert die fachliche Grundlage fiir eine kontinuierliche Umsetzung
von MalRnahmen (siehe ,Landesweiter Biotopverbund Baden-Wurttemberg Arbeitshilfe — Malinah-
menempfehlungen Offenland®). Die wesentlichen Inhalte sollen durch die Integration in den FIa-
chennutzungsplan gesichert werden.

Bestandteil der kommunalen BV-Planung ist ein Malhahmenkonzept, gegliedert in Schwerpunk-
raume, eine MalRnahmenliste und Steckbriefe fiir die prioritar umzusetzenden MaRnahmen. Letz-
tere stellen die Grundlage fur die Mallnahmenumsetzung dar. Die Sicherung und Optimierung von
Kernflachen durch eine fachgerechte (Erst-)Pflege ist ein Baustein der Malinahmen. Bereits beste-
hende Okokontoflachen und KompensationsmaRnahmen kénnen ggf. in den kommunalen Bio-
topverbund integriert werden. Es wird empfohlen, mit der Umsetzung erster, schnell ersichtlicher
MaRnahmen parallel zur Planung zu beginnen und diese der Offentlichkeit vorzustellen.
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Der kommunale Biotopverbund dient der Erhaltung und Verbesserung der Biodiversitat auf der je-
weiligen Gemeindeflache und kann zudem einen Beitrag fur das Landschaftserlebnis in Naher-
holung und Tourismus leisten. Er bietet einen fachlichen Rahmen flir kommunale Kompensati-
onsmaRnahmen, z.B. im Okokonto. Die Ergebnisse der kommunalen BV-Planung sollten als
Grundlage fir die Erstellung eines Landschaftsplanes genutzt werden. Umgekehrt sollten beste-
hende Landschaftsplane bei BV-Planungen bertcksichtigt werden.

Die Verfugbarkeit von Flachen ist der haufigste limitierende Faktor. Neben der Verwendung ihrer
eigenen Flachen kann die Kommune Flachen Dritter eintauschen, kaufen oder vertraglich mittels
Grundbucheintrag sichern.

Die Methodik des Musterleistungsverzeichnisses (MLVZ), Version 2.1 orientiert sich auch an den
bisherigen Modellvorhaben des Landes (LUBW 2017").

Die Gemeinde soll bei der Angebotseinholung eine vollstandige Liste zu vorhandenen Planungen
und Unterlagen sowie die Adressen der Gebietskenner*innen, die einzubinden sind, bereitstellen
(siehe Anlage BV-Datengrundlagen). Die Bereitstellung von erganzenden Datengrundlagen durch
die Kommunen, z.B. zu Besitzverhaltnissen, Gutachten zu Baugebieten u.a., méglichst in digitaler
Form, kann den Aufwand fir die Planungsburos reduzieren. Anpassungen am MLVZ kdnnen in
Absprache mit dem/der Biotopverbundbotschafter*in (BVB) und der Unteren Naturschutzbehérde
(UNB) bzw. dem zustandigen Regierungsprasidium (RP) (bei Stadtkreisen) als bewilligender Stelle
vorgenommen werden.

Die Erstellung der kommunalen BV-Planung, insbesondere die Vorgehensweise und die Mal}-
nahmenplanung, erfolgt federflihrend vom beauftragten Planungsbuiro in Zusammenarbeit mit der
Kommune, mit dem/der BVB, mit dem Landschaftserhaltungsverband (LEV) sowie unter Einbin-
dung von UNB und Regierungsprasidium. Die Klarung der Rollen bei Planung und Umsetzung und
bei der Einbindung weiterer Beteiligter obliegt der Kommune und dem beauftragten Planungsbdro.
Sind andere Verwaltungsbereiche (z.B. Wasserwirtschaft, Landwirtschaft, Forst und Flurneuord-
nung) tangiert, so sind diese ebenfalls frihzeitig in Planung und Umsetzung einzubeziehen. Die
kommunale BV-Planung ist mit den zustandigen Fachbehdérden entsprechend den Hinweisen im
MLVZ abzustimmen.

Zur Herstellung von Akzeptanz fur die Umsetzung ist die frihzeitige Einbindung der Betroffenen,
insbesondere der Landwirt*innen, der anderen Landnutzenden und vor Ort aktiver Akteursgruppen,
bereits wahrend der Planungsphase durch die Organisation und Durchflihrung von Abstimmungs-
gesprachen bzw. Runden Tischen erforderlich.

Das MLVZ enthalt als Anlagen eine Excel-Tabelle (BV-MLVZ-Anhang) mit BV-Datengrundlagen,
Rahmenbedingungen der Gemeinde, BV-Kalkulationstabelle und einen Vorschlag fir Zuschlagskri-
terien mit Preiswertung fir kommunale BV-Planungen im Bereich der Unterschwellenvergabever-
ordnung. Zur besseren Verstandlichkeit der Preiswertung ist eine Demonstration beigefiigt.

https://pudi.lubw.de/detailseite/-/publication/23947
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Leistungsbeschreibung

1 Zusammenstellung und Sichtung der Datengrundla-
gen, Abgrenzung Bearbeitungsgebiet

In einem ersten Schritt werden alle Planungsgrundlagen von der Gemeinde bereitgestellt, vom Bliro
gesichtet, ggf. erganzt und fur die weitere Auswertung vorbereitet. Dazu gehéren die in der Anlage
,BV-Datengrundlagen® aufgefuhrten Daten, die vom Land bzw. der Gemeinde im angegebenen
Format und Bearbeitungsstand bereitgestellt werden.

Bearbeitungsgebiet

Bezugsgrolie flr das Bearbeitungsgebiet fir die kommunale BV-Planung ist grundsatzlich das ge-
samte Gemeindegebiet. Bei begriindetem Bedarf und in Abstimmung mit den BVB kénnen Kom-
munen fir einzelne Gemarkungen oder Teile der Gemeindeflache Teilplanungen erstellen lassen,
solange der Verwaltungsaufwand dadurch nicht unverhaltnismaRig erhéht wird. Es ist ebenfalls
maoglich, dass sich mehrere Kommunen fir die Erstellung einer BV-Planung zusammenschlief3en.
Das Bearbeitungsgebiet wird von der Kommune in Abstimmung mit den Fachbehdérden festgelegt.
Der Biotopverbundbotschafter berat die Kommune.

Im Einzelnen soll wie folgt vorgegangen werden:

Abgrenzung zu Nachbarkommunen

Um eine Koharenz des kommunalen Biotopverbundplanes mit den Nachbarkommunen herzustel-
len, ist der FPBV in den Nachbarkommunen mit einem Abstand zur Gemeindegrenze von 1.000 m
zu bertcksichtigen. Eine entsprechende Abfrage-Mdglichkeit der Biotopverbunddaten "Gemeinde-
grenze + 1000 m" im Daten- und Kartendienst der LUBW wird demnachst bereitgestellt. Ggf. sind
auch bereits bestehende BV-Planungen in den Nachbarkommunen zu bertcksichtigen. Es ist Auf-
gabe des/der BVB, die Kommunen auf bestehende oder in Planung befindliche BV-Planungen in
Nachbargemeinden hinzuweisen. Die Kommunen sollten die zustandigen BVB daher frihzeitig ein-
beziehen und Uber eine angedachte Ausschreibung einer BV-Planung in Kenntnis setzen.

Besonderheiten im Wald

Der FPBV hebt auf den Offenlandbereich ab, daher sind Waldgebiete i.d.R. ausgenommen. Liegen
ausnahmsweise doch Flachen oder Ma3nahmen im Wald, so ist die geplante Vorgehensweise mit
der Forstverwaltung abzustimmen. Es gelten folgende Ausnahmen:

— Flachen des FP Gewasserlandschaften innerhalb von Waldern gehéren zum Bearbeitungsge-
biet, ebenso die lichten Trockenwalder der trockenen Standorte im BV Offenland.

— Waldrandbereiche sind, soweit naturschutzfachlich erforderlich, einzubeziehen (z.B. Offenland-
vernetzung uber Waldsdume am Rande intensiv genutzter landwirtschaftlicher Bereiche, Auf-
wertung von Waldrandern durch Saumentwicklung, artspezifischer geeigneter/erforderlicher
GIS-Puffer in den Waldbereich).
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Gesetzlich geschitzte Biotope (z.B. Pfeifengraswiesen, Moore und Nasswiesen etc.) oder rele-
vante Artvorkommen, die in der Barriere? des FP Offenland liegen.

Sonstige Waldbestande kénnen einbezogen werden, wenn sehr enge funktionale Bezlige zwi-
schen solchen Waldbestadnden und Offenlandbereichen gegeben oder zu vermuten sind oder
(naturferne) Waldbestande als Barriere im Offenlandverbund unter Entwicklungsgesichtspunk-
ten einzubeziehen sind.

Besonderheiten bei Gewasser und Auen

Die geplante Vorgehensweise ist mit den Wasserbehérden (UWB) abzustimmen.

Fiur Gewasser, flr die die Wasserwirtschaft oder die flr den Unterhalt zustandigen Institutionen
bereits Planungen erarbeitet haben oder zeitnah erarbeiten werden, wird geprift, inwiefern na-
turschutzfachliche Erganzungen fir z.B. Gewasserentwicklungsplane sinnvoll sind, die sich aus
den Zielsetzungen des FP Gewasserlandschaften oder aus den Zielarten ergeben. Bestehende
Gewasserentwicklungsplane sollen ausgewertet und die vorgesehenen Malinahmen in die BV-
Planung aufgenommen oder darauf verwiesen werden. Die Festlegungen der Bewirtschaf-
tungsplane und MalRnahmenprogramme nach Wasserrahmenrichtlinie sind zu beachten.

Die Bearbeitung konzentriert sich zunachst auf die von der Wasserverwaltung bisher nicht be-
arbeiteten FlieRgewasser, z.B. die Gewasseroberlaufe, Quellbereiche (soweit ein FlieRgewas-
ser anschlief3t) und Auen.

Fur Auenbereiche, fir die die Wasserwirtschaft bereits Planungen erarbeitet hat oder erarbeiten
wird, ist bei der Ableitung von Entwicklungspotenzialen auf diese Planungen zurtickzugreifen.
AuBerhalb der Planungen der Wasserwirtschaft sollen Entwicklungspotenziale im Rahmen des
kommunalen Biotopverbunds geprift werden (vgl. Pos. 3.2).

In Siedlungen kdnnen unbebaute Bereiche im Kontakt zu FlieRgewassern fur die Entwicklung
des FP Gewasserlandschaften bedeutend sein (z.B. Grunflachen entlang von Bachen und
Flussen). Mit den Kommunen ist in diesen Fallen abzustimmen, ob bestimmte, derzeit bebaute
Bereiche einbezogen werden kénnen oder sollen.

Besonderheiten im Siedlungsbereich

Der geschlossene Siedlungsbereich gehdrt i.d.R. nicht zum Bearbeitungsgebiet. Fur Weiler und
Gehofte wird je nach lokaler Situation entschieden. Das direkte Wohnumfeld ist jedoch nicht
einzubeziehen.

In Einzelfallen kdnnen auch andere, nicht bebaute Bereiche im Siedlungsbereich fir Ziele des
Biotopverbunds von Bedeutung sein und sollen dann ebenfalls mit dargestellt werden, soweit

2 |In den Barriereflachen des Waldes kdnnen Waldinseln auftreten, die methodisch bedingt aus der Barriere ausgespart

sind. Das sind Hofe oder kleinere waldfreie Flachen im Wald, die dann bei der Beriicksichtigung des Waldrandpuffers
zu grofieren ,Inseln” werden und ggf. Kernflachen enthalten kdnnen.

6/23

Version 02.1/19.08.2021



keine planerischen Festlegungen entgegenstehen (z.B. Rohstoffabbauflachen am Siedlungs-
rand mit Trocken- oder Feuchtbiotopen; groere Grunflachen mit Bezug zum Offenland, Son-
derbauflachen oder Flachen anderer Kategorien mit Bedeutung oder Potenzial fir den Bio-
topverbund, wie z.B. Stral3enbegleitgrinflachen (in Abstimmung mit der zustandigen Stralen-
bauverwaltung) oder Dunkelkorridore fir Fledermause).

— In Zusammenarbeit mit der Kommune ist zu prifen, inwieweit sich aus heutiger Sicht Umstruk-
turierungen in Siedlungsflachen abzeichnen, die Chancen fiir den FP Offenland auch in derzeit
bebauten Bereichen bieten.

2 Auswertung der Datengrundlagen

2.1 Auswertung vorliegender Biotopverbunddaten

Der aktuelle FPBV 2020 hat in weiten Bereichen einen Datenstand von Dezember 2018 bis No-
vember 2019 je nach verwendeter Datengrundlage. Es wurden folgende Daten aktualisiert oder
eingearbeitet: aktuelle Offenland-Biotopkartierung® (OBK, Dezember 2018) inklusive Erfassung der
FFH-Mahwiesen (November 2019), Ergebnisse aus den Managementplan-(MaP)-Kartierungen der
FFH-LRT und Lebensstatten der Arten (Marz 2019), Streuobstkulisse (Stand 2019) und Daten des
Artenschutzprogramms (ASP, Januar 2019). Im Geodatendownload* FP Offenland 2020 der LUBW
ist eine Kurzinformation enthalten, die die wesentlichen Neuerungen und den Datenstand der ver-
wendeten Datensatze erlautert. Zum FP Offenland 2012 gibt es einen Arbeitsbericht®, der die Me-
thodik erlautert und eine Arbeitshilfe®, die Hilfestellung zur Umsetzung gibt; die wesentlichen Aus-
sagen zur Methodik sind weiterhin gtiltig. Eine Aktualisierung des Arbeitsberichtes zum FP Offen-
land 2020 ist in Bearbeitung, eine Veroéffentlichung im 3. Quartal 2021 geplant. Fir den FP Gewas-
serlandschaften ist ein Arbeitsbericht ebenfalls in Bearbeitung und steht voraussichtlich im 4. Quar-
tal 2021 zur Verfugung.

Fir den FP Offenland wird landesweit ein Datensatz der Differenzflachen zur Verfigung gestellt
(Ende 2021 verfugbar). Dieser enthalt die neu hinzugekommenen und die ggf. nicht mehr vorhan-
denen Kernflachen im Vergleich des FB Offenland 2012 mit 2020. Dieser wird nach Auftragsverga-
be dem BV-Planer Uber die BVB zur Verfugung gestellt.

Die Datenlage des FP Offenland ist aufgrund der unterschiedlichen Quellen und des unterschiedli-
chen Erfassungsstandes in Landkreisen und Kommunen heterogen und bestimmt den Aufwand fur
die Erarbeitung der kommunalen BV-Planung.

3 https://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/natur-und-landschaft/ergebnisse

4 https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/?highlightglobalid=bvGwp
5 https://pd.lubw.de/33693
6 https://pd.lubw.de/84948
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Die Datenlage in den Kommunen lasst sich beziglich des FPBV in funf Falle einteilen (s.u. Falle A
bis E), von denen es aber noch Abweichungen geben kann. Welcher Fall vorliegt, sollte vor Ange-
botsaufforderung von der Kommune und dem/der BVB gepriift und dem beauftragten Planungsburo
angegeben werden. Eventuelle Abweichungen sind bei der Angebotseinholung zu berlcksichtigen.

Datenlage Fachplan landesweiter Biotopverbund - Fallkonstellationen

- Fall B Fall C Fall D Fall E
OBK: 2010 bis MaP fiir FFH- OBK ab 2019 OBK vor 2010 MWK nicht vor-
2018 S;i’;ﬁfn'}gﬁh 2 MWK ab 12/2019 MWK nicht vorhan- handen
MWK: 2010 bis 02/2020) nicht in FPBV den
11/2019 integriert
MaP fir FFH-

Gebiete abge-
schlossen (bis
02/2020)
Die Kernfldchen sind anhand der Datenlage zu aktualisieren bzw. zu ergénzen.
Ubernahme FFH- Ubernahme der Ermittlung von ar- Auswertung Griin-
LRT aktuellen OBK tenreichen Wiesen landkartierung
A L und MWK aus FAKT u. LPR 2004-2005 (fla-
busw?r_ttttjng et_ sowie Potenzial im chendeckend nur
e”SASrf en ent- Unterwuchs von im RB KA)
spr. Arten Streuobstbestanden
N
Eingangsgré3en fiir die Geldndeiiberpriifung:
FP Offenland FP Offenland FP Offenland FP Offenland FP Offenland
Kernflachen sind Kernflachen Kernflachen Kernflachen Kernflachen
aktuell + FFH-LRT + OBK + artenr. Wiesen + Griinland aus
+ Lebensst. Arten + MWK + Streuobstbest. gggtéerung 2004-

Der FP Gewasserlandschaften enthalt als Kernflachen eine Selektion auengebundener und -typischer Bio-
toptypen (OBK, WBK) bzw. Lebensraumtypen (MaP-LRT) sowie eine Selektion von Lebensstatten gewasser-
und auenspezifischer Arten (ASP, MaP-Lebensstatten). Die Kernflachen des FP Offenlandes wurden inner-
halb der Gebietskulisse des FP Gewasserlandschaften vollstdndig ibernommen. Fur den FP Gewasserland-
schaften gelten daher die Falleinstufungen bezogen auf die im Schaubild genannten Ausgangsdaten in glei-
cher Weise wie fur den FP Offenland. Die Waldbiotopkartierung erfolgt fortlaufend. Die aus der Waldbiotopkar-
tierung stammenden Kernflachen mussen generell auf Aktualitat geprift werden.

ASP — Artenschutzprogramm, FAKT - Fdrderprogramm fur Agrarumwelt Klimaschutz und Tierwohl, FP — Fachplan, MaP
— Managementplan fur FFH-Gebiete, MWK — FFH-Mahwiesen-Kartierung aul’erhalb der FFH-Gebiete, LPR — Land-
schaftspflegerichtlinie, LRT — Lebensraumtypen, OBK — Offenlandbiotopkartierung, WBK — Waldbiotopkartierung

8/23

Version 02.1/19.08.2021



Je nach Fall muss die Auswertung der Datengrundlagen in Pos 2.1 und die Ubersichtsbegehung in
Pos. 3.1. entsprechend kalkuliert werden.

Die Daten der FFH-Mahwiesen-Kartierung (MWK) auf3erhalb der FFH-Gebiete sowie der im Rah-
men der OBK neu kartierten Landkreise werden regelmafig aktualisiert und im Daten- und Karten-
dienst der LUBW veréffentlicht und kénnen dort heruntergeladen werden.

Fall A

Der Datensatz des FP Offenland und FP Gewasserlandschaften entspricht der Datengrundlage des
FPBV 2020. Die Daten der Managementplane (MaP) von FFH-Gebieten sind integriert.

Uber den Umgang mit Abweichungen bei FFH-M&hwiesen-Kartierung und der Offenlandbiotopkar-
tierung siehe Position 3.1.

Fall B

Die FFH-MaP waren im Februar 2020 noch nicht abgeschlossen und konnten deshalb nichtin den
FPBYV integriert werden.

Ergadnzung und Plausibilisierung der Daten aus dem MaP der FFH-Gebiete:

- Uberlagerung der bestehenden Verbundkulisse mit den Lebensraumtypen und Lebensstatten
der zu erganzenden FFH-Gebiete im GIS, getrennt nach Anspruchstypen’.

- Anpassung der Kernflachen (Verlust-Kernflachen, neue Kernflachen) anhand der vorhandenen
digitalen Flachenkulisse des FPBV 2020 und Zuordnung zu den Anspruchstypen.

FallC

Seit 2019 wurden im Gebiet die geschitzten Biotope und seit Dezember 2019 die FFH-Mahwiesen
neu kartiert, diese sind aber noch nicht in den FPBV integriert. Die Daten der MaP von FFH-
Gebieten sind ausgewertet und in den Datensatz des FPBV aufgenommen.

Erganzung und Plausibilisierung der Daten:

- Uberlagerung der Fachplan-Verbundkulisse 2020 mit der aktuellen Biotopkartierung und FFH-
Mahwiesen-Kartierung im GIS, getrennt nach Anspruchstypen

- Anpassung der Kernflachen (Verlustflachen, neue Kernflachen) anhand der vorhandenen digita-
len Flachenkulisse und Zuordnung zu den Anspruchstypen. Es sind nur die relevanten ge-
schiitzten Biotope® mit einer Mindestbewertung (24 - Gebiet von lokaler Bedeutung) in die
kommunale BV-Planung als Kernflachen zu Gbernehmen.

7 Erlauterungen in Landesweiter Biotopverbund Baden-Wirttemberg, Methodik — Fachplan Offenland (=aktualisierter
Arbeitsbericht), 3. Quartal 2021

8 https://pd.lubw.de/84948, Anhang | der Arbeitshilfe
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Fall D

Die Daten der Biotopkartierung (Offenland) wurden zuletzt vor 2010 erhoben. Die Daten der MaP
von FFH-Gebieten sind integriert. Die FFH-Mahwiesen sind auRerhalb der FFH-Gebiete nicht kar-
tiert (Prufung im Daten- und Kartendienst der LUBW). Die FFH-M&ahwiesen gehdren zum mittleren
Anspruchstyp, der durch das Fehlen der Daten damit unterreprasentiert sein kdnnte. Artenreiche
Wiesen sollen Uber die Auswertung von Daten der LPR-Vertrage und der Forderungen durch FAKT
ermittelt werden. Unter Streuobstflachen kdnnen ebenfalls artenreiche Mahwiesen vorhanden sein.
Die entsprechenden Daten sind auszuwerten und unter Pos. 3.1 im Gelande zu Gberprifen, ob sie
als Kernflachen oder Trittsteine aufgenommen werden kdénnen.

Fall E

Insbesondere im Regierungsbezirk Karlsruhe kann in Bereichen, fur die noch keine aktuelle FFH-
Mahwiesen-Kartierung vorliegt, auf die Ergebnisse der Grunlandkartierung der Jahre 2004-2005 als
potenzielle Kernflachen oder Entwicklungsflachen fir das mittlere Griinland (Mahwiesen) zurtick-
gegriffen werden.

Auswertung

Die vorliegenden Daten sind auszuwerten und eine moglichst aktuelle und sinnhafte Grundlage fir
die weiteren Ausarbeitungen in den Positionen 2.2 bis 2.8 und insbesondere fur die Gelandebege-
hung in Position 3.1 und die Darstellung in Position 4.1 zu schaffen.

Eine Aktualisierung der Bewertung der Kernflachen und erneute Flachenbilanzierung der Kernfla-
chen ist nicht vorzunehmen.

2.2 Auswertung vorliegender fachbezogener Planungen und Gutachten und Befragung
von Gebietskennern*innen

Eine Auswertung vorliegender weiterer fachbezogener Planungen (Landschaftsplan, Flachennut-
zungsplan, Biotopvernetzungskonzeptionen etc.) und Gutachten (soweit vorhanden, sieche Anlage
,BV-Datengrundlagen®) soll die Einordnung des kommunalen Biotopverbundes in die Ubergeordne-
ten Planungsebenen sichern. Sofern im Landschaftsrahmenplan der Biotopverbund dargestellt ist,
ist dieser in der kommunalen BV-Planung zu berucksichtigen. Daneben soll eine Integration von
bereits vorliegenden fachspezifischen Losungen zu einzelnen Themen, wie z.B. Natura 2000 (u.a.
MaP), Artenschutzprogramme, Hochwasserschutz, Gewasserentwicklungsplane, Mallnahmenpro-
gramme und Bewirtschaftungsplédne zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie, loka-
le/regionale Streuobst-Erhebungen, Amphibienleiteinrichtungen und sonstiger grine Infrastruktur
erfolgen. Vorhandene regionale Fachkonzepte, wie z.B. “Regionaler Biotopverbund Stdbaden® und
das Modellprojekt ,MOBIL®, sind mit einzubeziehen.

Die Befragung von Gebietskenner*innen (telefonisch, per E-Mail oder im personlichen Gesprach)
erfolgt auf der Grundlage der von der Kommune zur Verfigung gestellten Kontaktdaten. Sie hat
zum Ziel, frihzeitig Kenntnisse Uber Bereiche mit Vorkommen der Zielarten (siehe 2.3) und raumli-
che Schwerpunktbereiche mit hohem Entwicklungspotenzial fir den Biotopverbund zu erlangen.
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2.2.1 Generalwildwegeplan

Ist die Kommune von einem Korridor des Generalwildwegeplans (GWP) im Offenland beruhrt, sind
die Durchdringungsbereiche von GWP und FPBV auf Multifunktionsbedirfnisse zu prifen. Die ak-
tuelle Fassung des GWP ist im Internet verflgbar®.

Fir die Zielarten des GWP im Uiberregionalen Kontext wie v.a. Mittel- und Gro3sauger ist ein funkti-
onaler Verbund durch ein erforderliches Mal an Deckungs- und Leitstrukturen bereitzustellen, die
auch in der vegetationsarmen Zeit im Winter nutzbar sind, wie z.B. Ruderalsdaume, Hochstaudenflu-
ren, Schilfréhrichte, Niederhecken, Verbreitung bestehender Gehdlzkulissen oder FlieRgewasser.
Ein hoher Gehdlzanteil und insbesondere hohe Baume sind in diesen ,Durchdringungsbereichen®
nicht sinnvoll, da sie den Lebensraumansprtchen von Offenlandarten, insbesondere empfindlichen
Kulissenflichtern, entgegenstehen.

Barrieren, Stérungen und andere Hindernisse fur die mobilen Sauger sollten benannt werden. Que-
rungsmaoglichkeiten im Bestand mit hoher bzw. optimierbarer dkologischer Verbundeignung (z. B.
Uber- oder Unterquerungen von Strafken oder Eisenbahnlinien) fiir den Lebensraumverbund ein-
schlieBlich der Funktionen und Zielartenkollektive des GWP sollen in der kommunalen BV-Planung
dargestellt werden. Besonderes Augenmerk bei der MalRnahmenplanung sollte im Umfeld bis
500 m auch auf Beruhigung sowie die Zufihrung durch geeignete Leitstrukturen zum Auffinden
dieser Querungsmaglichkeiten durch die Zielarten des GWP gelegt werden.

Weitere lokal und regional bedeutsame zerschneidungssensible Waldarten konnen in Absprache
mit der FVA in der Mallhahmenplanung berticksichtigt werden.

2.2.2 Landeskonzept Wiedervernetzung

Befindet sich einer der 125 Wiedervernetzungsabschnitte'® des Landeskonzeptes Wiedervernet-
zung im Bearbeitungsgebiet oder wird dieses vom 5 km Radius der Hinterlandanbindung eines
Wiedervernetzungsabschnittes angeschnitten, dann ist dies in der kommunalen BV-Planung ent-
sprechend des Verbundtyps'' des Wiedervernetzungsabschnittes zu beriicksichtigen:

— Ermittlung von Multifunktionsbedurfnissen mit der kommunalen BV-Planung
— Anpassung oder Priorisierung von MalRnahmen, damit diese den Wiedervernetzungsabschnitt
optimal unterstltzen.

9 https://www.fva-bw.de/daten-und-tools/geodaten/generalwildwegeplan-baden-wuerttemberg,
https://udo.lubw.baden-wuerttemberg.de/public/?highlightglobalid=bvGwp

10 hitps://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/naturschutz/wiedervernetzung/konfliktstellen/

" Typen des Biotopverbundes aus Liste ausgewahlter Wiedervernetzungsabschnitte: Wald/wildlebende Sauger, Offen-
land feucht, mittel, trocken
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Der unterschiedliche Planungsstand der Wiedervernetzungsabschnitte ist zu berticksichtigen. Be-
finden sich Konfliktstellen der Amphibienwanderstrecken' aus dem Landeskonzept Wiedervernet-
zung im Bearbeitungsgebiet, sind die Amphibien bei der Zielartenauswahl besonders zu berick-
sichtigen und die MaRhahmenplanung ist entsprechend anzupassen.

2.3 Anpassung der Zielartenlisten

Anpassen der Zielartenliste fiir die kommunale BV-Planung unter Zuhilfenahme der "Arbeitshilfe —
Zielarten Offenland" und der ,Umgang mit Zielarten im FP Offenland“ sowie einer Zielarten-
Auswahlliste fur den FP Gewasserlandschaften (siehe Anlage)' und Priifung der Verbundsituation
im 1000 m-Puffer der Nachbargemeinden.

— Sichtung und Wertung der Artnachweise aus den vorhandenen Unterlagen (aktuelle ASP-
Daten, ggf. artenschutzrechtliche Prifungen, Gutachten zu Eingriffen, Befragung von Gebiets-
kennern und weiteren Quellen), Uberpriifung auf Datenliicken

— In Absprache mit dem Auftraggebenden, BVB und der bewilligenden Behdrde kdnnen weitere
lokal bedeutsame Arten in die Zielartenliste aufgenommen werden. (s. dazu Pos. 2.8, 3.3)

— Zuordnung der Zielarten zu den Anspruchstypen trocken, mittel, feucht und den Gewasserland-
schaften. Zuordnung zu entsprechenden Kernflachen bzw. Kernrdumen oder weiteren (potenzi-
ellen) Habitaten.

2.4 Ermittlung von Differenzflachen und Standortpotenzialen

Die durch den Abgleich der Kernflachen FPBV 2012 und 2020 ermittelten Differenzflachen wer-
den auf Wiederherstellbarkeit im Rahmen der Ubersichtsbegehung gepriift.

Die Ermittlung von Standortpotenzialen fir die Entwicklung von neuen Kernflachen oder Trittsteinen
von Sonderstandorten, wie z.B. Trocken-, Feucht-, Nass- oder Auenstandorte erfolgt insbesondere
durch Auswertung der Bodenkarte, Hochwassergefahrenkarte, Auswertungen des FP Gewasser-
landschaften und falls vorhanden von Drainageplanen o.a.. Die Flurbilanzkarte (Grenz- oder Unter-
grenzflur) kann fir die Ermittlung von Standortpotenzialen fiir den mittleren Standorttyps Hinweise
geben.

12 hitps://vm.baden-wuerttemberg.de/de/mensch-umwelt/naturschutz/wiedervernetzung/amphibienwanderstrecken/

'3 Derzeit noch nicht verfligbar, wird nachgereicht

4 Im Karten- und Datendienst der LUBW wird unter Biotopverbund > Geodatendownload > Abgleich
BV_Offenland_2012_2020 ein Datensatz zur Verfiigung stehen, voraussichtliche Bereitstellung 3. Quartal 2021
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2.5 Planungen anderer Fachrichtungen

Planungen anderer Fachrichtungen sind hinsichtlich Potenzialflachen, Restriktionen, zukinftigen
Gefahren und Einflussmoéglichkeiten auszuwerten. Dazu zahlen insbesondere:

— Bauleitplanung,

— Immissionsschutzrechtliche Planungen,

— (landwirtschaftliche/privilegierte) Bauvorhaben im Auf3enbereich,
— Verkehrsplanung,

— Wasserwirtschaftliche Planungen,

— Flurneuordnung sowie

— weitere relevante Planungen

2.6 Auswertung der Eigentumsverhaltnisse

Die Auswertung von Daten zu Eigentumsverhaltnissen soll im Hinblick auf eine leichtere Verfiigbar-
keit von Flachen fur Malinahmen erfolgen. Die Daten zu den Eigentumsverhaltnissen sind von den
Kommunen beizusteuern. Hierbei ist zu differenzieren in Kommune, kommunale Zweckverbande,
Landkreise, Land und Bund, ggf. auch weitere Eigentumer*innen, Kirchen/Kirchenstiftungen, natur-
schutzorientierte Verbande oder Stiftungen.

2.7 Ableitung von raumlichen Schwerpunktbereichen

Eine erste Ableitung von Schwerpunktbereichen und nach Méglichkeit beispielhaften Malnahmen
ist zur Vorabstimmung mit der Kommune, dem/der BVB und den beteiligten Behérden und zur Vor-
bereitung der Gelandearbeiten durchzufihren.

Dieser Arbeitsschritt umfasst eine Zusammenfassung der Bereiche, die fur die Entwicklung des BV
im Offenland und in den Gewasserlandschaften vorrangig sein sollen. Fachliche Griinde sind (nicht
abschlief3end):

— Schwerpunktvorkommen von Kernflachen und Zielarten

— wichtige Verbindungsflachen und Trittsteinen (Bestands- und Entwicklungsflachen)

— lokale Verbundachsen fir Zielarten

— lokale Verbundachsen der Anspruchstypen trocken, mittel, feucht und Gewasserlandschaften:
ggf. Anpassung der Suchrdume an die standortlichen und tatsachlichen Gegebenheiten

— Auen mit hohem Anteil haufig und regelmafig Gberfluteter Bereiche

— Bereiche mit besonderer Eignung fur Auenreaktivierung

Die Ableitung erfolgt in diesem Schritt allein unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten im Ab-
gleich mit standértlichen Verhaltnissen. Ein Abgleich mit der Realisierbarkeit (u.a. Eigentumsver-
héaltnisse) oder anderen Restriktionen erfolgt in Pos. 5.1.
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2.8 Unterlagen zur Abstimmung der Schwerpunktsetzung sowie Scoping

In einem Termin (siehe Pos. 7.1) soll die Abstimmung der inhaltlichen und raumlichen Schwer-
punktsetzungen mit der Kommune und ggf. der Erweiterung der Zielartenliste mit der UNB, ggf. RP
Referat 56 (wenn grof¥flachig NSG, FFH-Gebiete oder ASP-Flachen in der Planung involviert sind),
LEV bzw. BVB und ggf. weiteren Beteiligten (andere Fachbehdrden wie z.B. Untere Landwirt-
schaftsbehérden (ULB), Naturschutzbeauftragte, Naturschutzverbande) erfolgen.

Durch das Planungsbdro ist dabei auch die fachliche Erforderlichkeit faunistischer Erfassungen
relevanter Zielarten oder Erfassungen von ausgewahlten Kernflachentypen (z.B. Streuobst) in ggf.
vorhandenen Defizitbereichen der Schwerpunktraume zu beurteilen. Der Termin soll gleichzeitig
der Durchfiihrung eines Scopings zu Untersuchungsumfang, Methodik und Untersuchungsflachen
mit dem o.g. Teilnehmendenkreis dienen.

3 Gelandebegehung

Die Gelandebegehungen werden durch die Leistungspositionen 2.1 bis 2.8 vorbereitet.

Die Ubersichtsbegehung ist durch erfahrene Biotop-/LRT-Kartierer*innen und/oder erfahrene Tier-
Okolog*innen zu einem geeigneten Zeitpunkt im Jahresverlauf vorzunehmen. Relevante faunisti-
sche Beibeobachtungen sind festzuhalten und in die Planung miteinzubeziehen.

3.1 Uberpriifung der fiir den Biotopverbund geeigneten Flachen, Ableitung Handlungsbe-
darf, Konkretisierung Schwerpunktraume (Ubersichtsbegehung)

Folgende Flachen sind mindestens Gegenstand einer Gelandeuberprifung:

— Die im Ergebnis der Datenauswertung ermittelten Kernfldchen (siehe Pos. 2.1 bis 2.8) sind im
Gelande auf Zustand, Beeintrachtigungen und Aufwertungsfahigkeit zu prifen. Die Habitatan-
spruche vorkommender oder wahrscheinlich vorkommender Arten flieRen in die Handlungs-
empfehlung ein.

— Vor Ort erkannte neue Kernflachen der Anspruchstypen feucht, mittel und trocken sind fur die

weitere Berlcksichtigung im Malknahmenkonzept (Pos. 5.1) aufzunehmen.

— Bei Erganzungen von Kernflachen erfolgt nur eine Uberschlagige Einschatzung, ob die neue
Kernflache dem Anspruchstyp trocken, mittel, feucht oder Gewasserlandschaften zuzuordnen
ist und ob sie einem geschutzten Biotop/einer FFH-Mahwiese entsprechen kdonnte. Es muss
keine biotoptypscharfe Flachenabgrenzung samt Zuordnung des Biotop(unter)typ-Codes der
Offenland-Biotopkartierung oder nach der Anleitung zur Kartierung von FFH-LRT vorgenommen
werden. Hinweise auf neue oder nicht mehr vorhandene geschitzte Biotope werden an die
UNB weitergegeben. Eine Aktualisierung der Bewertung der Kernflachen ist nicht vorzunehmen.
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Vor Ort erkannte verloren gegangene Kernflachen, d.h. nicht mehr bestatigte oder funktionale
Kernflachen (siehe Pos. 2.4), sind auf die Wiederherstellbarkeit ihrer Funktionalitat zu prifen.
Nachkartierungen geschiuitzter Biotope und FFH-Mahwiesen finden nicht statt.

In den Suchrdumen und Verbundachsen des FP Offenland sind vorhandene oder neu entwi-
ckelbare Trittsteine'® fiir den jeweiligen Anspruchstyp zu Uberpriifen bzw. zu ermitteln. In eini-
gen topographischen Situationen mussen die Suchrdume zwischen den Kernflachen plausibili-
siert werden. Neue, geeignete Trittsteine kdbnnen deshalb auch aul3erhalb der Suchradume lie-
gen. In solchen Fallen ist eine neue zielart- oder anspruchstypbezogene lokale Verbundachse

zu erstellen.
In den Suchraumen und Verbundachsen des FP Offenland sind potenzielle Habitatflachen und

Trittsteine der ermittelten Zielarten der Offenlandbiotope auf Zustand, Beeintrachtigungen und
Optimierung des Zustands oder der Pflege an die Anspriiche der Zielarten zu prifen.

Die Streuobstgebiete werden Uberprift und Abgrenzungen ggf. korrigiert (nicht kleinflachig).
Eine verbal formulierte Einschatzung des Streuobstgebietes hinsichtlich Vorhandensein, Be-
standsalter und Pflegezustand von Gehdlzbestand und Grinland ist ausreichend.

Potenzialflachen fir Sonderstandorte sind auf ihre Eignung als potenzielle Kernflachen oder
Verbindungselemente zu prifen.

3.2 Uberpriifung FlieBgewisser und potentielle Verbindungselemente fiir Auenentwick-

lung, Einschatzung Entwicklungspotenzial und Machbarkeit

Folgende Flachen sind mindestens Gegenstand einer Gelandeuberprifung:

Die Kernflachen des FP Gewasserlandschaften und potenzielle Verbindungselemente im Such-
raum sind insbesondere in den relevanten Auenbereichen im Gelande auf Zustand, Beeintrach-
tigungen und Aufwertungspotenzial zu priufen. Im FP Gewasserlandschaften entspricht der
Suchraum der Abgrenzung der Gebietskulisse Gewasserlandschaften. Hinweise auf neue oder
nicht mehr vorhandene geschitzte Biotope werden an die Fachbehérden weitergegeben.

Die Gegebenheiten fir eine mégliche Auenentwicklung sind mit einer Ersteinschatzung der
Machbarkeit hinsichtlich Topografie und Restriktionen vor Ort zu Uberprufen.

Innerhalb der Gebietskulisse Gewasserlandschaften sind potenzielle Habitatflachen der ermit-
telten Zielarten der FlieRgewasser und Auen auf Zustand, Beeintrachtigungen und Anpassung
von Bewirtschaftung und Unterhaltung an die Anspriiche der Zielarten zu Uberprifen.

Bei FlieRgewasserabschnitten und Auen, die bereits in Gewasserentwicklungsplanen oder im
Zuge von Bewirtschaftungsplanen und Malinahmenprogrammen zur Umsetzung der Wasser-
rahmenrichtlinie bearbeitet sind oder absehbar bearbeitet werden, konzentriert sich die Bearbei-
tung auf eine Prifung, ob ein weiterer naturschutzfachlich relevanter Handlungsbedarf besteht.
Es wird gepruft, inwiefern Ergdnzungen sinnvoll sind, die sich aus den Zielsetzungen des FP

15 Siehe Glossar
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Gewasserlandschaften oder aus den Zielarten ergeben. Die weiter zu bearbeitenden Fliel3ge-
wasserabschnitte werden mit den Naturschutz- und Wasserwirtschaftsbehorden abgestimmit.

Eine Erganzung von nicht im Ausgangsdatensatz des FP Gewasserlandschaften enthaltenen
Flieigewassern oder Gewasserabschnitten ist nur dann vorzunehmen, wenn diese Bestandteil ei-
ner MalRnahme werden sollen. Hierbei ist z.B. bei einem gréReren Grabensystem generalisierend
(grobe Abgrenzung des Bereiches) vorzugehen.

3.3 Faunistische Erfassung (Bedarfsposition)

Sind im Ergebnis des Abstimmungstermins in Pos. 2.8 faunistische Erfassungen zu Zielarten oder
Kernflachentypen erforderlich, um geeignete Malinahmen empfehlen zu kdnnen, sind diese gemaf
dem im Scoping festgelegten Umfang durchzufihren. Ziel der Erfassungen ist die Abgrenzung der
Lebensraume und biotopverbundrelevanten Funktionsbeziehungen in Karten und Text. Eine Doku-
mentation im Arterfassungsprogramm ist fir faunistische Daten optional.

Falls notwendig und mit den zustandigen Behorden abgestimmt, kann auch der Aufwand fir die
Integration von kommunal bedeutsamen Arten in die Zielarten beauftragt werden.

Auf der Grundlage des Scopings ist eine aufwandsbasierte Kalkulation vorzulegen. Die Abrechnung
richtet sich nach dem genehmigten Zusatzaufwand.

4 Kommunale Biotopverbundplanung - Bestandsplan -
Kartografische Darstellung

Es ist ein das Gemeindegebiet umfassender Bestandsplan im Maf3stab mindestens 1:10.000 mit
folgenden in den Arbeitsschritten Position 2 und 3 Uberpriften Inhalten zu erstellen (nicht abschlie-
Rend):

Biotopverbund Offenland

— Kernflachen

— Verbindungselemente und Trittsteine

— lokale Verbundachsen flr Zielarten'®

— lokale Verbundachsen Lebensraume (angepasste Suchraume)

— ggf. Generalwildwegeplan

— ggf. Wiedervernetzungsabschnitte Landeskonzept Wiedervernetzung an Stralen
— ggf. Amphibienwanderstrecken aus Landeskonzept Wiedervernetzung Amphibien

16 Siehe Glossar
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Biotopverbund Gewasserlandschaften

— Gewasser

— Kernflachen

— Trittsteine

— lokale Verbundachsen fur Zielarten

— lokale Verbundachsen Lebensraume (angepasste Suchraume)
— Potenzialflachen fur Auenentwicklung

Aussagen vorhandener Planungen zum Biotopverbund

— ggf. kommunale/regionale Verbundachsen (z. B. aus Landschaftsrahmenplan, Landschaftsplan,
Biotopvernetzungskonzept, Biodiversitatscheck)

Vorkommen/Habitatpotenzial von Zielarten
Darstellung von Differenzflachen bei den Kernflachen

Fur ein handhabbares Format kbnnen auch Teilraumkarten erstellt werden.

5 Kommunale Biotopverbundplanung - MaBnahmen

5.1 MaRnahmenkonzept

Fur den FP Offenland mit den Anspruchstypen feucht, mittel und trocken, den FP Gewasserland-
schaften sowie die kommunalen Zielarten wird ein MaRnahmenkonzept gegliedert in Schwerpunkt-
raume erarbeitet.

Die Zielsetzungen, Lebensraume und Zielarten, Hauptbeeintrachtigungen und geeigneten Mal}3-
nahmen werden fir die Schwerpunktraume unter Berticksichtigung der ,Arbeitshilfe — MaRhahmen-
empfehlungen Offenland“ dargestellit.

Die kommunale BV-Planung soll Flachen mit den hdchsten dkologischen Potenzialen und ggf.
Zwangspunkte ermitteln. Auf diesen prioritaren Flachen im Biotopverbund sind bevorzugt Mal3nah-
men zu konzentrieren, die dem funktionalen Biotopverbund dienen und ihn verbessern. Priorisie-
rungen sind aus den herausgearbeiteten primaren Zielen des BV fir das Bearbeitungsgebiet ver-
bal-argumentativ darzulegen.

In Natura 2000-Gebieten erganzt der kommunale Biotopverbund den MaP bzgl. der Verbesserung
der Verbundbeziehungen. Die Umsetzung eines MaP ist nicht Aufgabe der BV-Planung. Insbeson-
dere bei Gewasser-Reaktivierungen oder Malinahmen in der Gebietskulisse Gewasserlandschaften
ist der Denkmalschutz einzubeziehen.

5.2 MaRnahmenliste

Aufbauend auf den Ergebnissen der Auswertungen, der Ubersichtsbegehung und ggf. vertiefter
Kartierungen werden kurz-, mittel- und langfristig umsetzbare flichenkonkrete BV-MalRnahmen in
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Abstimmung mit dem/der BVB und der Kommune abgeleitet. Die MalRnahmen werden fir die Ziel-
arten und die Biotoppflege entsprechend der ,Arbeitshilfe — MaRnahmenempfehlungen Offenland*
abgeleitet und benannt. Die MalRnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der im
Malinahmenkonzept dargelegten Zielsetzungen, insbesondere der Sicherung und Aufwertung so-
wie ggf. der Vergrolierung oder Neuschaffung

— bestehender Kernflachen als wichtige Quellhabitate fir relevante Arten,

— von Trittsteine und Verbindungselementen in den Suchrdumen des FPBV oder in den lokalen
Verbundachsen, um einen maéglichst ungehinderten Austausch der relevanten Arten zu ermog-
lichen.

Die flachenkonkreten BV-Malnahmen sind in einer Liste darzustellen. Der Istzustand der Flachen
ist stichwortartig zu charakterisieren und das Entwicklungsziel und ggf. die Zielarten mit einer drei-
stufigen Priorisierung sind zu benennen. Die Eigentumsverhaltnisse werden soweit bekannt in Ka-
tegorien angegeben (siehe Pos. 2.6). Ggf. sind den MalRnahmen Hinweise fir erforderliche weiter-
fuhrende Planungen (z.B. Gewasserentwicklungsplan) zuzuordnen.

In einer Ubersicht sind fiir die MaBnahmentypen die geeigneten Umsetzungs- oder Férderinstru-
mente anzugeben.

5.3 MaRnahmenplan — Kartographische Darstellung

Es ist ein Mallnahmenplan im geeigneten Maf3stab mindestens 1:10.000 mit mindestens folgenden
Inhalten zu erstellen (nicht abschlieRend):

— Kernflachen, Trittsteine

— Lokale Verbundachsen, nach Mdglichkeit Anbindung an die Nachbarkommune, an Landkreis-
grenzen auch grenzibergreifend

— Darstellung (Abgrenzung) der Schwerpunktraume

— Darstellung (Abgrenzung) lagegebundener Malinhahmen

— Darstellung (Abgrenzung) von MaRnahmenbereichen, wenn Flexibilitat hinsichtlich der Lage der
MafRnahme innerhalb des dargestellten Bereichs gegeben ist

— Angabe der Malinahme jeweils mit Zuordnung (Nr.) zur Malinahmentabelle und Prioritat

Fur ein handhabbares Format kdbnnen auch Teilraumkarten erstellt werden.

5.4 MaRnahmensteckbriefe

Die MaRnahmensteckbriefe sollen in pragnanter Form umsetzbare Ma3nahmen der kommunalen
BV-Planung darstellen. Die MalRnahmensteckbriefe geben die Bedeutung der MalRnahme fir den
Biotopverbund, Zielarten der MalRnahme, Lage im FPBV, evtl. Bedeutung im Regionalplan, Grin-
zug oder Griunzasur Kernflache, Kernraum oder Suchraum, Prioritat, Bild, Flursticksnummer,
Schutzstatus, Beschreibung (inklusive aktueller Nutzung/Bewirtschaftung der Flache), Zielsetzung
und Eigentimer (zumindest in den Kategorien, Kommune, privat 0.a.), Zielkonflikte, Kostenschat-
zung (GroéRenordnung) und Férdermdglichkeiten an.
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Die Mallnahmensteckbriefe sind keine Ausfihrungsplanungen mit detaillierter Kostenkalkulation
und Genehmigungsantragen fur Eingriffe in Schutzguter.

LEV bzw. BVB, UNB, Kommune, weitere relevante Behorden wie ULBen oder UWBen sowie zu
beteiligende Landwirt*innen/Landnutzer*innen sind eng in den Prozess der Mal3nahmenplanung
einzubinden.

5.5 Erstellung weiterer MaBnahmensteckbriefe (Bedarfsposition)

Erstellung weiterer MalRinahmensteckbriefe gem. Pos 5.4.

6 Bericht und Dokumentation (Abgabedokumente)

6.1 Projektbericht einschlieBlich Anlagen und Karten

Uber die Arbeiten wird ein Projektbericht angefertigt, der:

die methodischen Schritte erlautert,

die Beteiligung der Fachbehdrden und der Offentlichkeit dokumentiert,

die Ergebnisse beschreibt,

die Ergebnisse der Bedarfspositionen darstellt und

Vorschlage zur Ubernahme besonders geeigneter Flachen und MaBnahmen in den Fla-
chennutzungsplan unterbreitet. Z.B. als Darstellung gem. § 5 Abs. 2 Nr. 10 und Abs. 4 Bau-
gesetzbuch ,Planungen, Nutzungsregelungen, MalRnahmen und Flachen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft®, mit einer Differenzierung in Siche-
rung (Bestand) und Entwicklung (Planung):

ok wDN =

- funktionale Beziehungen (Linien), z.B. fur Korridore, Leitstrukturen, Verbundachsen
- Flachen (Polygone), z.B. fir Kernflachen, Kernraume
- funktionale Ma3nahmen (Punkte, Flachen), z.B. an Barrieren

6.2 Abstimmung der Abgabefassung

Die Dokumente (Projektbericht einschliellich Anlagen Malinahmenkonzept und Malinahmensteck-
briefe sowie Bestands- und Mallinahmenplan) werden der beauftragenden Kommune und in min-
destens digitalen Formaten dem LEV bzw. dem/der BVB Ubergeben. Diese legen die Dokumente
zur Qualitatssicherung den relevanten behdérdlichen Tragern 6ffentlicher Belange vor (UNB, ggf. RP
und eventuell weitere Fachbehdrden wie Landwirtschafts-, Wasser-, Flurneuordnungs- und Forst-
behdrde, wenn diese thematisch tangiert sind), um ihnen eine kritische Durchsicht zu erméglichen.
Die ggdf. erhaltenen Rickmeldungen/Stellungnahmen werden an das Planungsbiro Ubermittelt.
Diese Uberarbeiten dann ggf. die Unterlagen fir die finale Abgabefassung.
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6.3 Digitale Dateniibergabe

Die dem kommunalen Biotopverbundplan/MaRnahmenplan aus Pos. 4, Pos. 5.3 und Pos. 5.4 zu-
grundeliegenden Daten werden als attributierte Shape-Dateien mit Metadatendokumentation gelie-
fert.

Die LUBW stellt dafiir ein Muster-shape-file'” zur Verfligung.

Der Bestandsplan (siehe Pos. 4) und der Malinahmenplan (siehe Pos. 5.3) sind in der Abgabefas-
sung im pdf-Format zu Gibergeben.

Der Projektbericht einschlieRlich seiner Anlagen MaRnahmenkatalog (siehe Pos. 5.2) und Mal3-
nahmensteckbriefe (siehe Pos. 5.4) ist in der Abgabefassung im Word-Format und im pdf-Format
zu Ubergeben.

6.4 Datenaufbereitung zur Integration in ein kommunales Daten-System (Bedarfsposition)

Sind die Daten entsprechend dem Format der digitalen Datenlbergabe in Position 6.2 nicht ohne
Aufbereitung in das kommunale Daten-System integrierbar, kann der Aufwand in dieser Bedarfspo-
sition angefuhrt werden.

6.5 Projektbericht, Karten und Anlagen analog (Bedarfsposition)

Werden Projektbericht, Karten und Anlagen in analoger Form bendtigt, kann deren Herstellung be-
auftragt werden. Ein Pauschalpreis je Papierfertigung ist anzugeben.

Ausdruck:

- Projektbericht (gebunden)

- MaRnahmenliste (gebunden)

- Steckbriefe (gebunden)

- Karten (mafstabsgerecht, gefaltet)

7 Beteiligung/Termine

7.1 Beteiligung weiterer Akteur*innen
Abstimmung mit Fachbehorden
Zur Abstimmung mit Fachbehdrden sind zwei Termine zu kalkulieren.

Pos. 1 Abstimmungstermin Bearbeitungsgebiet

7 Derzeit noch nicht verfligbar, wird nachgereicht
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Pos. 2.8 Abstimmungstermin Schwerpunktsetzung/Scoping

Es sind insgesamt funf Veranstaltungen mit jeweils 4 h Terminzeit zu veranschlagen, Organisation
und Durchfiihrung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung z.B. Prasentation und Protokoll
sind ebenfalls einzukalkulieren.

Veranstaltungen zur Projektinformation in der Offentlichkeit

Im Rahmen der kommunalen BV-Planung sollen frihzeitig weitere Akteur*innen auf lokaler Ebene
(amtlicher und privater Naturschutz, Forst- und Landwirtschaft, Gebietskundige, Jagd, Ang-
ler*innen, Obst- und Gartenbauvereine, etc.) eingebunden werden. Die Beteiligung soll in Form von
Runden Tischen oder vergleichbaren Veranstaltungen erfolgen.

Die frihzeitige Kommunikation mit allen potenziell Beteiligten ist ein zentraler Schlussel fur eine
erfolgreiche BV-Planung und -Umsetzung. Uber die Projektlaufzeit verteilt sollen daher mindestens
drei Veranstaltungen durchgefuhrt werden. Die nachfolgenden Skizzen fur Veranstaltungen sind
Anregungen, die an den lokalen Bedarf angepasst werden kénnen.

— Ein Termin zu Projektbeginn informiert die Offentlichkeit sowie Verbande, Jagd, Forst- und
Landwirt*innen Uber die Ziele, erste erkennbare MalRinahmentypen und den Ablauf der kommu-
nalen BV-Planung. Er kann dazu genutzt werden, dass die Akteur*innen und Stakeholder*innen
verfligbare Flachen (unwirtschaftlich bewirtschaftbare Restflachen, Flachen fir Flachentausch,
Flachen von Privaten etc.) benennen und eigene MalRnahmenvorschlage einbringen.

— Nach der Entwicklung von raumlichen Schwerpunktbereichen (Pos. 2.7) kann ein Workshop mit
einem sorgfaltig ausgewahlten Kreis lokaler Akteur*innen, Gebietskenner*innen und Vertre-
ter*innen von LEV bzw. BVB und Fachbehdrden sinnvoll sein. Er dient der Ergénzung lokaler
Gesichtspunkte und Daten. Erste Inhalte konnen erarbeitet und erste Mallnahmen zur Umset-
zung identifiziert werden.

— Erganzend soll eine Ortsbegehung vorgenommen werden. Mdgliche Umsetzungsorte kénnen
so besichtigt und die Mallnahmen festgelegt werden.

7.2 Termine mit dem Auftraggebendem

Wahrend der Projektlaufzeit sind mindestens drei jeweils zweistiindige Abstimmungstermine mit
dem Auftraggebendem und dem/der BVB sowie Organisation, Durchfihrung, Anfahrt, Vor- und
Nachbereitung einzuplanen. Hierbei soll auch die organisatorische Abwicklung des Projektes ge-
klart werden.

7.3 Zusatzliche Vor-Ort-Termine (Bedarfsposition)

Zuséatzliche Vorort-Termine mit Gebietskennern*innen und zur Abstimmung der MalRnahmensteck-
briefe mit den Eigentimern*innen/Pachter*innen der Flachen.
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8 Erste Umsetzungen(Bedarfsposition)

Erste Malnahmenumsetzungen sollen bereits in der Planungsphase zu einem moglichst frihen
Zeitpunkt erfolgen. Die Erfahrungen der Modellprojekte zeigen, dass erste Mallnahmen, wie z.B.
Aufwertungsmaglichkeiten von Kernflachen, vom beauftragten Planungsburo im Laufe der Projekt-
bearbeitung friihzeitig ermittelt werden kénnen.

Die Bedarfsposition umfasst die Auswahl von zwei konkreten Umsetzungsmallinahmen, die sich im
Planungszeitraum aufgrund der Flachenverfligbarkeit und ihrer Sinnhaftigkeit fir eine schnelle Um-
setzung anbieten. Es ist eine Abstimmung mit der Kommune, der/dem BVB, der UNB und lokalen
Akteur*innen durchzufiihren. Das Planungsbduiro soll die Vorgehensweise festlegen und die Kom-
mune bei der Umsetzung durch den Bauhof oder der Beauftragung eines ausfuhrenden Unterneh-
mens beratend unterstitzen.

Empfehlung fur die Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Es sind max. 16 h zu kalkulie-

ren.

9 Erganzungen zum Glossar der Arbeitshilfe Fach-
plan Landesweiter Biotopverbund

Zwangspunkte

Zwangspunkte im Biotopverbund sind Stellen, die bedingt durch Verkehrsinfrastruktur, Topographie
oder Landnutzung, fir die Funktion des Biotopverbundes wesentlich sind und fir die keine Alterna-
tiven bestehen oder geschaffen werden kénnen. Der Biotopverbund muss sich an diesen Punkten
ausrichten. Beispiele: Aufgrund der standoértlichen Gegebenheit kann dies im Biotopverbund fir den
Anspruchstyp feucht eine Flache mit hohem Grundwasserstand an einer Engstelle sein. Fir den
Biotopverbund im Anspruchstyp trocken kdnnen Abschnitte von Triebwegen wandernder Schafher-
den Zwangspunkte sein. Mittel- und GroRsauger sind auf Uber- oder Unterquerungen von StralRen
oder Eisenbahnlinien angewiesen.

Lokale Verbundachsen

Fir terrestrisch gebundene Zielarten und verschiedene Lebensraume (trocken, mittel, feucht, Ge-
wasserlandschaften) des kommunalen Biotopverbundes kann es sinnvoll sein, lokale Verbundach-
sen zu ermitteln und zu sichern. Dabei stehen im Rahmen des kommunalen Verbundplanes nicht
die flachenscharfe Ermittlung, sondern die Richtung und eventuelle Zwangspunkte im Fokus.

Wurden aufgrund der Topographie oder aus anderen Grinden Trittsteine, Kern- oder Habitatfla-
chen aufierhalb der GIS-technisch gerechneten Suchraume festgelegt, konnen lokale Verbundach-
sen definiert werden.
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Trittsteine

Die Kernraume verbindende flachige oder lineare Elemente des Biotopverbundes.

10 Anlage
Excel Tabelle (BV-MLVZ-Anhang) mit BV-Datengrundlagen, Rahmenbedingungen der Gemeinde,

BV-Kalkulationstabelle, BV-Zuschlagskriterien mit Preiswertung und Demonstration der Preiswer-
tung.
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